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ORGAO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CATEGORIA: LICITACOES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO N2 005/2024)

ESTADO DA BAHIA
PRECEITURA DE Prefeitura Municipal de Itamari
’TAMAR’ Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independéncia
C.N.P.J. -13.753.959/0001-40

CONTRATO 005/2024

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAMARI E A EMPRESA 3XL
ENGENHARIA LTDA

O MUNICIPIO DE ITAMARI, pessoa juridica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o n°
13.753.959/0001-40 com sede administrativa na Rua Juvenal Costa, N° 940, Alto da
Independéncia, ITAMARI BA, CEP: 45.455-000, por seu meio de seu Prefeito, Sr. EVERTON
BORGES VASCONCELOS, brasileiro, casado, medico, portador da Cédula de Identidade n°®
811.702.626 SSP/BA e CPF n° 992.640.055-87, doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa 3XL ENGENHARIA LTDA , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n°. 20.632.004/0001-08, estabelecida na Rua Cajazeira, 113, casa, CEP: 45.450-000,
Liberdade, Gandu, BA, representada pelo seu sé6cio administrador, Senhor LUCAS
TRINDADADE DOS SANTOS, portador da Cédula de Identidade n°. 1294114425 SSP/BA e
CPF n°. 037.920.375-80, aqui denominada CONTRATADA, com base no Edital da Dispensa
de licitagdo n°. 038.2023, disposi¢cdes da Lei n°. 14.133/21 e do Processo Administrativo n°.
134/2023, resolvem celebrar o presente Contrato de Construgcdo de Pergolado e Instalacdo de
lluminagcdo, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUGCAO DE PERGOLADO E ILUMINAGAO NA AVENIDA PRESIDENTE
MEDICE, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAMARI — BA.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS SERVIGCOS CONTRATADOS

2. O servico ora contratado compreende aqueles constantes dos projetos, planilha
orcamentaria, cronograma fisico financeiro e demais pecas partes integrantes deste Contrato.

2.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificacbes e demais elementos
graficos contendo as informagdes técnicas relativas a execugéo do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUGAO

3. Os servicos objetos da presente dispensa, deverdo ser realizados na Avenida Presidente
Médice, zona urbana do municipio de Itamari, BA.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO
4. O valor total deste Contrato é de R$ 111.169,53 (cento e onze mil cento e sessenta e nove
reais e cinquenta e trés centavos), discriminado de acordo com a planilha integrante da

proposta de pregcos e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela CONTRATADA.

4.1. O valor final supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres,
obrigacdes e encargos de qualquer natureza, ndo sendo devido a CONTRATADA, qualquer
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PRECEITURA DE Prefeitura Municipal de Itamari
’TAMAR’ Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independéncia
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outro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorréncia de
servicos que tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a qualquer titulo.

4.2. Os pregos contratuais poderao ser reajustados apds decorrido 01 (um) ano do més da data
da apresentagdo da proposta, conforme o disposto na Lei N° 10.192 de 14 de fevereiro de
2001, ou legislacdo pertinente que venha a substitui-la ou regulamenta-la, obedecido o
estabelecido abaixo.

4.3. Para o reajustamento sera adotado o indice do Custo da Construgéo, apurado e fornecido
pela Fundagéao Getulio Vargas, aplicado a seguinte férmula:

Pi-Po

R = x V

Onde:

R = valor da parcela de reajustamento devido

Po = indice de precgo relativo ao més da apresentagdo da proposta

Pi = indice de preco relativo ao més do reajustamento devido

V = valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato de reforma ou servigo a ser reajustado.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO

5. O servigo deveréa ser executado no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos ou com o
prazo proposto pela CONTRATADA, desde que inferior aos 90 (noventa), contados a partir da
emissédo da ordem de servigo.

5.1. O prazo para inicio da reforma sera de até 10 (dez) dias a contar da emissédo da ordem
de servigo para o inicio das reformas.

5.2. Oferecendo a CONTRATADO prazo inferior a 90 (noventa) dias, este prazo a vinculara
como o maximo permitido para conclusédo da reforma, sob pena de aplicagédo de multa e outras
sancdes cabiveis.

5.3. Qualquer servico a ser realizado aos séabados, domingos e feriados, devera ser
previamente comunicado ao CONTRATANTE.

5.3.1. Quaisquer servicos a serem realizados fora dos horarios de expediente dependerdo de
prévia e formal comunicagdo ao CONTRATANTE e nado implicardo nenhuma forma de
acréscimo ou majoracdo do prego pactuado para a execugao da reforma ora contratada, razéo
pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio econdmico -
financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA
se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os parametros apontados
neste Contrato.

5.4. O prazo de garantia da reforma serd de 05 (cinco) anos ou prazo proposto pela
CONTRATADA, desde que superior aos 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo da

reforma.

CLAUSULA OITAVA —DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
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8. Cabera ao CONTRATANTE:

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da reforma;

b) prestar as informag¢des e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou
Responsavel Técnico da CONTRATADA;

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da reforma, por intermédio de Comissao para tanto
formalmente designada, que deverd, ainda, atestar as faturas; autorizar quaisquer servigos
pertinentes a reforma, decorrentes de imprevistos durante a sua execugdo, mediante
orcamento detalhado e previamente submetido a Prefeitura Municipal e aprovado pela
Administracdo, desde que comprovada a necessidade deles;

d) rejeitar qualquer servigco executado equivocadamente ou em desacordo com as orientagdes
passadas pela Prefeitura Municipal ou com as especificagfes constantes do Edital, em
particular, do seu Anexo II;

e) autorizar a realizagdo de servigos a serem prestados em horéario distinto ao do expediente;
f) solicitar que seja refeito o servico recusado, de acordo com as Especificagdes constantes
do Anexo |l deste Edital.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
9. Caberd 4 CONTRATADA:

a) serresponsavel, em relacdo aos seus empregados, portodas as despesas decorrentes da
execucgdo da reforma;

b) manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém,
sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgéo;

c) manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as
normas disciplinares do CONTRATANTE;

d) responder pelos danos causados diretamente a Administragdo do CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugédo da reforma, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

e) arcar comdespesadecorrente de qualquer infragdo, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados na reforma ou no recinto do CONTRATANTE;

f) assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo do projeto, pela resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da reforma a executar;

g) verificare comparar todos os desenhos fornecidos para execugdo dos servigos e no caso
de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressdes as Normas Técnicas,
regulamentos ou posturas, caberd a CONTRATADA formular imediata comunicagéo escrita ao
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento da reforma.

h) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os servicos efetuados referentes a reforma em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugédo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, contados da ciéncia, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalizagao;
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i) providenciar, por conta prépria, toda a sinalizagdo necessaria a execugédo da reforma, no
sentido de evitar qualquer tipo de acidente;

j)  fornecer instalacdes adequadas para a fiscalizacdo da reforma;

k) instalar uma placa de identificacdo da reforma com os dados necessarios e na forma da
legislagéo pertinente;

1) remover o entulho e todos os materiais que reformarem, promovendo a limpeza do local
da reforma, durante todo o periodo de execucao e, especialmente, ao seu final;

m) enviar relacdo de funcionarios com nome e Carteira de Identidade & FISCALIZACAO em
até 10 (dez) dias apds a emissédo da ordem de servigo;

n) permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente
indicar, acesso as suas instalacbes e a todos os locais onde estiverem sendo estocados
materiais relacionados com o objeto;

o) fornecer e preencher o Diario de Reforma, conforme Clausula Décima Terceira deste
Contrato;

p) comunicar a Administragdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade, erro
ou irregularidades que possam comprometer a execugao dos servicos e o bom andamento das
atividades da CONTRATADA;

q) responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao Contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pelo CONTRATANTE;

r) responsabilizar-se pela construgdo, operacdo, manutencdo e seguranca do canteiro de
reformas, vigilancia, organizagcdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, bem
como outras construgdes provisdrias necessarias, conforme previsto nas Especificacdes
Técnicas — Anexo lI;

s) responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de equipamentos, materiais e
servicos pela Comisséo fiscalizadora do CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicdo;

t) responsabilizar-se por todo transporte necessario a prestagcdo dos servigos contratados,

bem como por ensaios, testes ou provas necessarios, inclusive os mal executados;

u) providenciar, as suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagfes capacitadas para este fim, quando do uso de
similar ao descrito nas Especificagcdes Técnicas, sempre que a fiscalizagdo do CONTRATANTE
julgar necessario;

v) exigir de seus subcontratados, se for o caso, cOpia da ART dos servicos a serem
realizados, apresentando-a a Unidade de fiscalizagdo do CONTRATANTE, quando solicitado;
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w) responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos servicos
contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necesséaria para
assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

X) submeter a aprovacdo da Comisséao fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s)
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsavel técnico que,
porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

y) garantir, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, todos os servigcos executados, contados a
partir da data da emisséo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo
Civil Brasileiro;

z) manter, durante toda a execugdo da reforma, em compatibilidade com as obrigagfes a
serem assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao exigidas nesta Dispensa de
Licitacao ; e,

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
10. A CONTRATADA caber4, ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais
previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando -se a salda-los na época prépria,
vez que o0s seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE;

b) assumir, também, a responsabilidade portodas as providéncias e obrigagfes estabelecidas
na legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos ou
em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da Prefeitura;

c) assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengédo, conexao ou contingéncia;
e

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execugdo deste Contrato.

10.1. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item
anterior, ndo transfere a Administracdo do CONTRATANTE a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES GERAIS

11. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

a) €& expressamente proibida a contratacdo de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal
Prefeitura Municipal de ITAMARI durante a vigéncia do contrato;

b) é expressamente proibida, também, a veiculagdo de publicidade acerca deste Contrato,

salvo se houver prévia autorizagdo da Administracdo do CONTRATANTE; e
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c) évedada a subcontratagéo total do objeto deste Contrato;

1 - somente servigos constantes da planilha orgamentéaria poderédo ser subcontratados, sendo
vedada a subcontratacdo de mao-de-reforma isolada — ndo relacionada a um servico especifico
da planilha orgamentaria e dispensada ap6s a conclusdo do mesmo;

2 - a listagem das empresas subcontratadas devera ser formalmente apresentada a
FISCALIZAGCAO, devendo essas empresas comprovar a qualificagdo técnica necessaria aos
servicos subcontratados;

3 - ap6s o servico para o qual houve a subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

11.1. A CONTRATADA devera apresentar sempre que solicitado cépias autenticadas ou
originais dos seguintes documentos de comprovagdo de regularidade no cumprimento de
obrigagcdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias corridos contados da solicitagdo pelo
CONTRATANTE:

ITEM | DOCUMENTO
Copias do livro de registro;

Copias das carteiras de trabalho;

Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
Comprovacdo do depésito bancério dos salarios e folha de pagamento ou
contracheques com devida comprovacgédo de recebimento pelos empregados;

Guia de recolhimento do INSS;

Guia de recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

Njo|g| A (W N P

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNI CA PELA EXECUGAO
DOS SERVICOS

12. Cabera a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/BA ou CAU/BA, no prazo de 10
(dez) dias Uteis contado da assinatura do contrato, a devida Anotagédo de Responsabilidade
Técnica - ART relativa aos servicos do presente objeto, de acordo com a legislagéao vigente.

12.1. O responsavel técnico pelos servicos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitagcdo do certame licitatério.

12.2. E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por profissional
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administragdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

13. Durante o periodo de vigéncia deste Contrato, a execugdo da reforma serd acompanhada e
fiscalizada pelo engenheiro civil Sr. Clévis da Silva Borges, devendo:

a) promover as avaliacbes das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro; e

b) atestar os documentos referentes a conclusdo de cada etapa, nos termos contratos, para
efeito de pagamento.

13.1. Além do acompanhamento e da fiscalizagdo dos servigos, o Titular da Comissédo de
FISCALIZAGAO ou outro servidor devidamente autorizado podera, ainda, sustar qualquer
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trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa
medida se tornar necesséria.

13.2. A CONTRATADA providenciara e mantera Diario de Reformas (livro de capa resistente)
com paginas numeradas e rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugcdo formais, solicitagbes e
informacgdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Reformas devera ser aberto no dia do inicio das reformas juntamente com a
FISCALIZAGAO;

b) O Diario de Reformas devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial,
de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizag&o.

c) Ao final da reforma, o Diario referido serd de propriedade da Administracdo da
CONTRATANTE.

13.3. O representante da CONTRATANTE anotar4 em Diario de Reforma, a ser fornecido pela
CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servicos,
determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

13.4. E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Reformas todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugédo, devendo
a FISCALIZA(;AO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

a) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diéario a FISCALIZACAO que, apés
efetuar no Diario as anotacdes necesséarias, destacara a primeira via de cada pagina, para seu
controle e arquivo;

b) A segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
préprio Diario.

13.5. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Reformas durante a execugdo do objeto. A partir desse prazo
poderao ser aplicadas as san¢cdes previstas no presente instrumento contratual.

13.6. Caso o Diario de Reformas ndo seja preenchido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
ap6s a ocorréncia de evento relevante, a FISCALIZACAO podera fazer o registro que achar
conveniente e destacar imediatamente as folhas, ficando a CONTRATADA, no caso de dias
improdutivos passiveis de prorrogagdo de prazos, ou em qualquer outro caso, sem direito a
nenhuma reivindicagéo.

13.7. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da
Administragdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do contrato, para
representa-la sempre que for necessario.

13.8. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocéo
das medidas convenientes.
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PREFEITURA DE

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ATESTAGAO DOS SERVIGOS

14. A atestacdo das faturas referente as etapas da reforma objeto deste Contrato cabera a
comissdao instituida pela Secretaria de Infraestrutura ou a servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DESPESA
15. A despesa com a execucdo dos servicos correra pela dotagdo orcamentaria:

UNIDADE: 0208
PROJETO/ATIVIDADE: 1007
ELEMENTO: 44.90.51.00

FONTE DE RECURSO: 15000000

UNIDADE: 0208
PROJETO/ATIVIDADE: 1007
ELEMENTO: 44.90.51.00

FONTE DE RECURSO: 17000000

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA MEDIGAO

16. A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério
da Administragcdo com base no cronograma aprovado, considerando a fabricagdo e os servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGCAO, tomando por base as
especificagcdes e os desenhos de projeto.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PAGAMENTO

17. Obedecido ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitara a
CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos os servicos pela
fiscalizagcdo, a CONTRATADA apresentara nota fiscal/fatura de servicos para liquidagdo e
pagamento da despesa pela CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta
corrente no prazo de 10 (dez) dias contados da aprovacio pela FISCALIZACAO da medicdo
apresentada pela CONTRATADA.

a) Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAGAO;

b) As medicdes serdo efetuadas pela FISCALIZAGAO mensalmente, ou em menor periodo a
critério da Administragdo, considerando-se a fabricagao e os servigos efetivamente executados
e por ela aprovados, tomando por base as especificacdes, os desenhos do projeto e o
cronograma fisico-financeiro;

C)ApOs a realizacdo das medi¢cdes, serdo emitidos “Boletins de Medigdo dos Servigos”, em
duas vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico, o qual
ficard com uma das vias.

17.1. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apés a comprovacgao
do cumprimento das clausulas sétima e oitava deste contrato, e com a apresentagdao dos
seguintes documentos:

a) Registro da reforma no CREA/BA ou CAU/BA,;
b) Relagdo dos Empregados - RE.
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17.2. O CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato da
atestacao, os servigcos executados, 0os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem
em perfeitas condi¢des de funcionamento ou de acordo com as especificagcdes apresentadas e
aceitas.

17.3. O CONTRATANTE podera deduzir da importancia a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato.

17.4. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagcéao
qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregdo monetaria.

17.5. Por ocasidao dos pagamentos, devera ser observado, ainda, se a contratada se encontra
em dia com suas obriga¢cdes para com o sistema da seguridade social, mediante apresentagéo
da Certidédo Negativa de Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao
FGTS.

17.6. O prazo de pagamento do fornecimento e dos servicos sera contado a partir da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagdo
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP

Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de atualizac&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) | = (6/100) I =0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17.8. A atualizacdo financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

21. O presente Contrato podera ser alterado, nos casos legalmente previstos no artigo desde
que haja interesse da Administragdo do CONTRATANTE, com a apresentagcdo das devidas
justificativas, e unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagcdes, para melhor adequagao
técnica aos seus objetivos; e
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b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitagdes.

21.1. Em caso de supressdo da reforma, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caberindenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

21.2. No interesse da Administracdo do CONTRATANTE, o valor inicial da reforma, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme dispositivos legais.

21.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des licitadas os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

21.4. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDIGOES DE REAJUSTAMENTO, REVISAO E
ATUALIZAGAO DOS DEBITOS

22. Os precgos séo fixos e irreajustaveis durante o transcurso do prazo de 12 (doze) meses da
data de apresentagdo da proposta.

22.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratagdo e, caso haja prorrogacao do contrato, os
precos poderdo ser reajustados, tendo por base a data da apresentagdo da proposta, tendo
como limite maximo a variagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) do IBGE
ou indice oficial que venha a substitui-lo.

22.2. Para a efetiva aplicagédo do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora devera
apresentar sua solicitagcdo por escrito, na Secretaria Municipal de Saude, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para analise e negociagdo a Prefeitura Municipal.

22.3. A revisdo de precos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o
pregco que se tornou insuficiente, instruido com a documentagédo que comprove o desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela prépria administragdo quando
colimar recompor o prego que se tornou excessivo.

22.4. A atualizagdo monetaria dos pagamentos devidos pela Administracdo, em caso de mora,
seré calculada considerando a data do vencimento da obrigacédo e do seu efetivo pagamento,
de acordo com a variagéo do INPC do IBGE pro rata tempore.

22.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizagéo
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x Nx VP
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Onde:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de atualizag&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) | = (6/100) I = 0,0001644
365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

22.6. A atualizagao financeira prevista nesta Clausula sera incluida na fatura/nota fiscal
seguinte ao da ocorréncia.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DAS SANCOES

23. A inexecugédo parcial ou total do objeto deste Contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissado da
CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a
aplicacdo das sangfes previstas na legislagdo vigente e nesse contrato, observando-se o
contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar com o
Municipio;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

23.1. Adverténcia:

a) A Adverténcia podera ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigagdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagcdes que ameacem a qualidade do
produto ou servigco, ou a integridade patrimonial ou humana;

b) A Adverténcia podera ainda, ser aplicada no caso de outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Prefeitura, a critério do Gestor do
Contrato, desde que nao caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;

c) Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo, podera, a
critério da FISCALIZACAO, ser aplicada apenas a adverténcia;

d) No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancao de adverténcia;

e) A qualquer tempo a FISCALIZAGAO podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado
atraso dareforma de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o calculo do atraso
prevista no item 24.4 e subitens desta clausula.

23.2. Multas:

a) Caso haja a inexecugao parcial do objeto sera aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada sera de até 10% (dez por
cento) sobre o valor total do Contrato.

1 - Sera configurada a inexecugéo parcial do objeto, quando:

|- A CONTRATADA executar, até o final do sétimo més do prazo de execugao do objeto,
menos de 50% (cinquenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZAGAO;
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I - A CONTRATADA executar, até o final do décimo més do prazo de execucdo do objeto,
menos de 70% (setenta por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;

IIl- A CONTRATADA executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da reforma,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do Contrato;

IV - houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado
para a conclusao da reforma.

2 - Sera configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio
dos servigos por mais de 25 (vinte e cinco) dias apds a emisséo da ordem de servigo.

23.3. Além das multas previstas no item 24.2 e subitens poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 900,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2

INFRACAO

Item DESCRICAO GRAU

1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado; por| 01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugédo dos servigos; por| 01
empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater| 03
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por| 02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo | 03
individual (EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, | 03
0s servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da| 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por| 03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da Prefeitura Municipal de ITAMARI para fins | 04
diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem | 04
motivo justificado; por ocorréncia.
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11 Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, | 06
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugéo destes no prazo | 01
de até 15 (quinze) dias apds a assinatura do contrato, por dia de atraso;

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel | 01
com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por| 01
ocorréncia.

16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela| 01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de| 01
seus funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPIl, quando exigido, aos seus empregados e de impor| 02
penalidades aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por
ocorréncia;

19 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da| 02
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

20 Iniciar execugcdo de servico nos prazos estabelecidos pela| 02

FISCALIZA(;AO, observados os limites minimos estabelecidos por este
Contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico n&do aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos| 03
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro| 04

responsavel técnico pela reforma e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04), nas
quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao | 04
previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

24 Efetuar o pagamento de salarios, seguros, encargos fiscais e sociais, | 05
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas, por dia e por
ocorréncia;

23.4. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para
execucdo dos servigcos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela fiscalizagdo serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A
apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.

23.4.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servicos incidirdo sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro iniciaimente apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZAGAO;
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23.4.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitarda a CONTRATADA a sang¢des
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme
Tabela 3 abaixo:

Tabela 3
GRAU MULTA ) R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
0,
2 0.30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%
BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
0,
s 0.90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

23.4.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no més;

b) Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execug&o dos servigcos no més;
c) Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servicos no meés.

23.4.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢gdes ndo subsequentes;
c) Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

23.4.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa,
procedendo-se a comparagdo entre o valor total acumulado previsto pela CONTRATADA no
cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a
medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da reforma, nos periodos de
medi¢&o seguintes ao da constatagdo do atraso.

23.4.6. Se a CONTRATADA apresentar, nos periodos de medi¢&o seguintes ao do registro do
atraso, recuperacgdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZAGCAO
poderda, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

23.4.7. A recuperagcdo supracitada ndao impede a aplicagdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos.

23.4.8. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas, no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por més de atraso, pelo ndo cumprimento prazos estipulados
pela Prefeitura Municipal.

23.4.9. Por atraso na conclusdo da reforma podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor

total do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite sera
aplicado a sangéo de inexecugao parcial conforme definido no item especifico.
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23.4.10. O somatério de todas as multas previstas nos itens acima citados, ndo podera
ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

23.5. Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimentos de contratar com o
Municipio:

23.6. Declaracédo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica:

23.6.1. A sancao de declaragdo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcédo
Publica, prevista na lei, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com o
Municipio, em virtude de atos ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préoprio ou de terceiros, quaisquer informagdes
de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugédo do Contrato, sem
consentimento prévio do Municipio;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei penal, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do Municipio apés a assinatura do Contrato;

f) apresentagcdo, ao Municipio, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do
Contrato, a manutengao das condigdes apresentadas na habilitagao;

g) inexecugéo total do objeto.

23.6.2. As sangOes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com o
Municipio de ITAMARI ou com a Unido e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a contratada juntamente com a
de multa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA RESCISAO

24. A inexecucgdao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto na lei.
24.1. Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

24.2. A rescisé@o do Contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo do CONTRATANTE, nos casos
legalmente previstos, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias;

b) amigavel, poracordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragéo do
CONTRATANTE; e

c) judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

24.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA REFORMA
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’TAMAR’ Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independéncia

C.N.P.J. -13.753.959/0001-40

PREFEITURA DE

25. Depois de concluida, a reforma sera recebida provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em
até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita da CONTRATADA.

25.1. A FISCALIZAGAO podera recusar recebimento provisério da reforma caso haja
inconformidades significativas com relagéo as especificagcdes. No caso de inconformidades que
ndo impegam o recebimento provisério estas serdo relacionadas em documento anexo ao
termo circunstanciado e deverao estar corrigidas até o recebimento definitivo.

25.2. O recebimento definitivo da reforma sera efetuado por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria, que sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento provisério, que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei.

25.3. A reforma somente serd considerada concluida e em condicdes de serem recebida,
depois de cumpridas todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua
conclusao pela CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — DO FORO

27. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca
de Gandu, Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

ITAMARI, BA, 05 de janeiro de 2024.

MUNICIPIO DE ITAMARI 3XL ENGENHARIA LTDA
EVERTON BORGES VASCONCELOS CNPJ 20.632.0004/0001-08
PREFEITO MUNICIPAL LUCAS TRINDADE DOS SANTOS

SOCIO ADMINISTRADOR
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Ano IV ¢ Edicao N° 1394 Prefeitura Municipal de Itamari - BA E X E C U T I V O

ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO (CONTRATO N2 005/2024)

ESTADO DA BAHIA
EREEEITURA D& PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
EVIEGTY  c.N.P.J.: 13.753.959/00010

Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independénciz
CEP.: 45.455-000

ORDEM DE SERVICO
CONTRATO N° 005/2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuigdes
legais, remissivo ao processo de DISPENSA DE LICITACAO n° 038/2023, cujo objeto é
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE
PERGOLADO E ILUMINACAO NA AVENIDA PRESIDENTE MEDICE, ZONA URBANA
DO MUNICIPIO DE ITAMARI - BA, AUTORIZA a empresa 3XL ENGENHARIA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n°. 26.632.004/0001-08, a iniciar a execugao dos servigos ora propostos,
devendo ser empregada estrita observancia as orientacdes e exigéncias técnicas descritas na

legislacao em vigor.

Itamari-BA, 05 de janeiro de 2024

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal
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RATIFICACAO (DISPENSA DE LICITAGAO N2 038/2023)

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Itamari

ITAMARI Rua Juvenal Costa, 940, Alto da Independéncia

Cidade da prosperidade C.N.P.J. - 13.753.959/0001-40

PREFEITURA DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 134/2023
DISPENSA N° 038/2023

TERMO DE RATIFICACAO

Face ao parecer da Assessoria Juridica e da Comissdo Permanente de
Licitagdes encontrando-se o Processo Administrativo regularmente instruido na
forma da Lei n.° 14.133/21 e alteracbes vigentes, uma vez que a empresa
apresentou valor abaixo do estimado pela Administracdo, apresentou
documentos em conformidade com o estabelecido no edital e que nao ha
recursos pendentes de julgamento, RATIFICO a mencionada declaracdo de
dispensa cujo objeto é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUCAO DE PERGOLADO E ILUMINACAO NA AVENIDA
PRESIDENTE MEDICE, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITAMARI - BA,
tendo sido sagrada vencedora a empresa 3XL ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
20.632.004/0001-08, com valor global de R$ 111.169,53 (cento e onze mil cento e
sessenta e nove reais e cinquenta e trés centavos), a fim de que produza os seus
juridicos e legais efeitos.

Registre-se, cumpra-se, publique-se, emita-se a Nota de Empenho e
lavre-se o Contrato, caso ndo possa ser substituido por outro instrumento.

Itamari, 05 de janeiro de 2024.

Everton Borges Vasconcelos
Prefeito Municipal

http://itamari.ba.gov.br/
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